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واصفات بنود اعمال الخرسانة المسلحه ١- ينبغ عىل المقاول تسليم كميات من الحص والرمل واألسمنت والماء المستخدمة
ف المبن قبل بدء ٢- قبل بدء أعمال الصب، يتوجب إبالغ المهندس المشرف قبل ٢٤ ساعة عىل األقل. ٣- يتم صب الخرسانة
بعد الحصول عىل موافقة المهندس المشرف وفًقا للوثائق المقدمة من المقاول حول ٤- يجب خلط وصب الخرسانة خالل ساعات
النهار، يجب إضاءة موقع العمل بشل مناسب والحصول عىل تصريح كتاب من مهندس اإلشراف. يجب صب الخرسانة وفًقا
للمتطلبات التالية: عدم استخدام أي كميات من الخرسانة الت ويجب عىل المقاول توفير ترمومتر لقياس درجة حرارة الخرسانة،
كما يتعين تبريدها بواسطة المياه ورش الركام بالمياه ٢. اإلسراع بمعالجة الخرسانة باستخدام المركبات اليميائية أو فرش
ونات الخلطة االبتدائية للخرسانة قبل بدء العمل فالرمال أو الخيش مع الغمر بالمياه. ٧- يجب عىل المقاول إعداد تصميم لم
الموقع، النسب المونة لخلطة الخرسانة بحيث تحقق اإلجهاد السري المطلوب بعد ٢٨ يوما، يجب االلتزام بالنسب التالية للخلط،
عىل األخذ بعين االعتبار الحد األدن المبين أعاله واستخدام نسب األسمنت الت تنتج من تصميم الخلطات. ٥- يجب أن تقاس
القابلية للتشغيل عن طريق اختبار الهبوط أو عامل الدمك. ٨- يجب صب الخرسانة بأسرع ما يمن وال يصرح عادة بمض أكثر
من ساعة عىل الخرسانة قبل أن يتم وضعها يجب استخدام الخرسانة قبل أن تبدأ بالشك، ٩- يراع أن ُتصب الخرسانة للقطاعات
البيرة عىل طبقات أفقية بسماكات تتراوح بين ١٥ و ٢٥ سم لتسهيل وضعت زيادة عن المطلوب بسبب خطأ ف التخطيط أو
المناسيب. يسمح بإلقائها من أعىل عىل طبقات كل منها ٢٥ سم، ويمن وضع كل طبقة من الخرسانة فوق األخرى طالما ولن
ال يسمح بصب الطبقة التالية بعد مض ساعة أو أكثر من صب الطبقة وال يسمح بوضع أي أعمال عىل األسياخ ١٣- يتم
استخدام الهزازات للخرسانة بين مسافات تتراوح بين ٤٠ و ٧٠ سم فور االنتهاء من عملية الصب، عند وضع خرسانة جديدة
بجانب خرسانة قديمة لعمل إضافة، بالماء والفرشة السلك إلزالة ما قد يون عالقًا به من الحص المفك أو الطين أو التراب،
الخرسانة األسمنتية الجديدة بجانب أخرى قديمة أن ُيغط وجه األخيرة بمونة األسمنت والرمل بنسبة ١:٢. يجب إدخال الخرسانة
وذلك بأسياخ حديدية خاصة. بل يجب ترك أحد الجوانب مفتوحة وصب الخرسانة منها ١٥- ف حول أسياخ التسليح وقت الرم
حالة صب كمرة مقلوبة، فاصل يمن أن يؤدي إىل انفصال المستقبل بين البالطة والمرة. عندما يبدأ العمل من جديد عىل بالماء
وتغطيته بطبقة من المونة من األسمنت والرمل بنسبة ٢:١ كما هو مبين ف الفقرة ١٣. وبعد ذلك يجب أن تحفظ رطبة لمدة ١٥
يوما عىل األقل، معالجة األسطح الخرسانية الت تترك دون لياسة بعد فك الفرم يجب أن تتم عىل النحو التال: ١- تعالج األسطح
الت يسمح المهندس المشرف بمعالجتها من أي عيوب بها مثل الفواصل أو الفجوات ثم التليس بمونة بنفس نسبة الخرسانة مع
استبعاد الركام البير وتقليل نسبة الماء بما يسمح بخلط ووضع المونة. يجب ترك المونة لمدة ساعتين عىل األقل للسماح
مواصفات بنود اعمال الخرسانة العاديه ومن خالل تفاعل كيميائ ُيعرف باسم التمهيد، تصبح العجينة صلبة وتتسب القوة
الت ُتشل الخرسانة كتلة صلبة ُتشبه الصخرة. الخرسانة بجودة ونوعية العجينة األسمنتية المستخدمة، وتعتمد قوة العجينة
األسمنتية بدورها عىل نسبة الماء ُينبغ قراءة وتحليل توصيف بند الخرسانة العادية من الجداول ودراسته بعناية لفهم الميات
التقديرية حيث ُيمن أن تون بالمتر المسطح ف حالة السماكة أقل من 25 سم. تسلسل تنفيذ المبان ف بند الخرسانات العادية
تبدأ عملية تنفيذ المبن بعد توقيع وتحرير عقد المقاول الملف بالبناء وتنفيذ بنود األعمال، ووضع الجدول الزمن العام وتجهيز
الموقع بافة التوصيالت الفنية الالزمة من إمداد المياه والهرباء والصرف الصح الالزم تشمل أعمال تخطيط الموقع والحفر
والردم واإلحالل ونقل التربة وصب الخرسانات العادية والمسلحة وبناء والمجاري وتركيب السباكة والتبليطات والتسيات
وتركيب الوحدات الجاهزة إن وجدت وإنجاز أعمال الرصف تشمل نهو أعمال التشطيب وتضم كشط األرضيات الخشبية ودهانها
أو تركيب األرضيات الموزايو والرخام ودهانات الحوائط وتركيب األثاث والديورات وكل ما يتعلق بالهرباء والسباكة
والتييف والتسخين وتنسيق تشمل صيانة جميع األعمال الت تتطلب التلميع والتنظيف وحماية المبن إنشائيا ومعماريا
والمحافظة عىل عملية تنفيذ الخرسانات العادية لألساسات والدكات وخرسانات الميول: ١- تبدأ طبلية الرم عملها بعد أن يون
أنفار الناشف الملفين بتشوين الزلط والرمل عىل هيئة أكوام متجاورة تال بالصندوق النصف متر معب للزلط واليل بصندوق
ربع متر معب للرمل وذلك ف أعمال الخرسانة العادية أما ف حالة الخرسانة البيضاء فيال الدقشوم والرمل وباق المونات
حسب النسب المطلوبة. ٢- تون النسب حسب مواصفات العقد ويعتمد اختيارها عىل الغرض من استعمالها وعىل السعر وعىل
المواد ٣- تدق خوابير ف جميع جوانب القاعدة عىل منسوب وجه الخرسانة المطلوبة وكذلك تعمل لقطة خشب من منسوب
ثابت خارج القعدة ثم يحدد شرب الرم مع مراعاة أي اختالف مطلوب ف بعض القواعد بالزيادة أو ٤- تخلط نسب الركام البير



Summarized by © lakhasly.com

والناعم المون للخرسانة المطلوبة عىل الناشف حسب المواصفات ثم تضاف نسبة األسمنت المتفق عليها ويضاف الماء بقدر
بسيط حسب تقدير المهندس وتحمل هذه الخرسانة عىل المون عن بعضها ويجب تخمير الخرسانة عىل أرع قلبات أو ثالثة عىل
األقل عىل أن تون أول قلبة أو قلبتين ٥- يجب وضع ألواح بونت عىل أحرف البئر من جانبين عىل األقل ليرتز عليه القروان
أثناء الرم فال يهيل األتربة ٦- ينزل الفورمج إىل البئر ليدك الخرسانة بالمندالة وعندما تصل الخرسانة إىل المنسوب المطلوب
ون مطابقة فال لعملية فرش حديد القواعد المسلحة عليه. ٨- يجب أن تا وقابا تمامون مستويويخدم الوجه بالمسطرين لي
توينها لنسب المواصفات. يجب أن تون طريقة تخميرها تامة وسليمة. يجب رشها بالماء الغزير لمدة ٣ أيام بعد مرور ٢٤ ساعة
عىل الصب. ١. يجب التأكد من مطابقة أبعادها ومطابقة زواياها للرسومات. ٢. التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد
الفتحات. ٣. يجب التأكد من عدم وجود فراغات بين ألواح طبال الجنب. ٥. مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعها. ٦. يجب التأكد من
رأسية الجوانب. ٧. التأكد من أفقية منسوب صب القاعدة مع بعضها ومع باق القواعد بميزان. مواصفات اعمال بند الردم بند
الحفر ُيهدف إىل تحقيق المناسيب التصميمية لألساسات أو المنشآت المحددة ف الرسومات وهو المسؤول الوحيد عن التعامل
مع أية تحديات قد تواجهه خالل تنفيذ المشروع. أما بالنسبة ألعمال الردم، المساحات الت سيتم ردمها من أي نوع من المخلفات
أو المواد الضارة، مع رشها بالمياه بانتظام لضمان الحصول عىل مع االهتمام بعدم تغيير نسبة المياه المضافة. وعند نقل
العينات، يجب الحرص عىل عدم تلف التركيب اإلنشائ للتربة. ‐ يقوم المقاول باختيار مهندس ذو خبرة للحضور ف الموقع
لمتابعة أعمال الردم واالختبارات بشل عام. ‐ يقوم المقاول بأخذ عينات اسطوانية من كل طبقة مردومة عىل نفقته إلجراء
االختبارات. األدن للعينات ثالث عينات تحت أي مبن ال تتجاوز مساحته ٣٠٠ متر مربع، ويتم أخذ عينة كل ١٠٠ متر مربع إذا
كانت المساحة أكبر من ٣٠٠ متر مربع. ‐ يتحمل المقاول توفير المعدات الالزمة إلجراء االختبارات ف الموقع. ‐ اختبار
اختبار كثافة بالموقع لتحديد الثافة الجافة بعد اكتمال - .O بروكتور لتحديد أقص كثافة لل نوع تربة ونسبة المياه السفلية
عمليات الدمك بمعدل اختبار لل طبقة. ‐ يتم قياس كميات الردم هندسيا بالمتر المعب وفًقا لألبعاد الموضحة ف الرسومات
التنفيذية. ‐ تشمل فئات أعمال الردم مع الدمك العادي والدمك للثافة األمثل إلحالل التربة بالمتر المعب، وتشمل التاليف
العمالة والرسوم والمحاجر ‐ تشمل فئات أعمال الردم مع الدمك للثافة األمثل إلحالل التربة بالمتر المعب، ويمن حفرها
بواسطة معدات يدوية. ‐ تشمل الحفر والردم عمليات تحقيق النتيجة المطلوبة وفًقا للمخططات والتعليمات. ‐ يتحمل المقاول
مسؤولية تقدير التاليف والتعامل مع التحديات وضمان تأثير كل شء عىل عمليات ‐ يشمل تحديد حدود المخططات وإزالة أي
عوائق قبل بدء عمليات الحفر والردم. ‐ يجب عىل المقاول التعامل مع المواد المستخرجة والتخلص منها بطرق مناسبة. توفر
هذه المفاهيم والمجاالت إطاًرا لفهم أعمال الردم والحفر وتؤكد عىل أهمية التخطيط الجيد والتنفيذ يتم اعتماد اللوحات وطريقة
التنفيذ سواء بشل يدوي يتم قياس حجم الحفر بواسطة مقياس المتر المعب. تجربات مختلفة أجريت عىل خواص الطوب
وأظهرت تباينها بشل طبيع مع تغير نسبة الرمل ودرجة وقد اختلفت مقاومة الطوب للضغط بين ١٢٠ و ٧٠ كجم/سم وتبعد
المحاجر ٢ كيلومتر عن تم تجهيز المحاجر بمعدات حديثة للحفر وتتم عملية التحضير والتجهيز تتم عملية التجفيف باستخدام
.مجففات نفقية، ويتم رص الطوب بعد تجفيفه ف عربات المجففات بمساعدة معدات آلية متطورة


